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1. Период оказания услуг: Не менее 10 (десяти), но не более 15 (пятнадцати) календарных дней.

2. Начальная (максимальная) цена 
· Для участников, не освобожденных от уплаты НДС – 7 273 323,07 руб. (Семь миллионов двести семьдесят три тысячи триста двадцать три рубля семь копеек), в т.ч. НДС (18%) 1 109 489,96 руб. (Один миллион сто девять тысяч четыреста восемьдесят девять рублей девяносто шесть копеек).
· Для участников, освобожденных от уплаты НДС (без НДС) – 6 163 833,11 руб. (шесть миллионов сто шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать три рубля одиннадцать копеек).
· Начальная (максимальная) цена включает в себя все затраты Подрядчика при выполнении Работ на Объекте, в том числе: затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, изделий и конструкций, затраты по транспортировке, разгрузке, временному хранению, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Место оказания услуг (выполнения работ), общие сведения: 
[bookmark: _GoBack]Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим.

4. Вид работ и услуг:
· Для повышения срока службы газопровода-отвода к ГРС выполнить земляные работы по проектному заглублению и обваловке участка газопровода-отвода, выбрав способ производства работ в зависимости от места нахождения проложенной трубы. 
· Способ укрепления обваловки определить по месту в зависимости от степени повреждения земляного полотна над проложенным трубопроводом.
·  Перед началом работ оформить разрешение и необходимые допуски на производство работ у эксплуатирующей организации на объект повышенной опасности. Провести необходимые согласования с местными органами исполнительной власти. 
· Организовать складское хозяйство, установить временные здания и сооружения.
· Подготовить и установить в зоне работы бригады инвентарь, приспособления и средства для безопасного производства работ, обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты.
· Поставка материалов производиться Подрядчиком с осуществлением контроля их качества и наличия соответствующих сопроводительных документов. Выбор места складирования определяется на месте, с уведомлением эксплуатирующей организации.
· Мусор и все отходы использованных материалов, образованный в результате выполнения работ, необходимо вывезти в специально отведенные места для утилизации отходов, согласованные с соответствующими органами по охране природы.
· Ведомость вида и объема работ определена настоящим Техническим заданием в Приложении №1 и является неотъемлемой его частью. 

5. Технические требования к выполняемым работам и материалам:    
· С целью временного осушения поверхностного слоя грунта в траншеях, при необходимости стоит обеспечить отвод поверхностных и подземных вод с помощью временных устройств, не нарушая при этом сохранность существующих сооружений.
· В процессе производства земляных работ, следует ориентироваться на технический регламент операционного контроля качества ТР 94.01-99 при разработке траншеи, обратной засыпки и планировки насыпи, руководствуясь контролируемыми параметрами, приведенными в таблицах №1.
· Работы по восстановлению проектного положения трассы газопровода рекомендуется производить опираясь на методы ремонта, указанные в приложении №5 ВСН 51-1-97.
· До начала производства работ необходимо выполнить подготовительные работы: определить плановое и высотное положение оси трубопровода, установить разметку трассы в месте производства работ, срезка растительного слоя грунта, планировка поверхности.
· При производстве скрытых работ, в качестве фильтрующего и дренирующего элемента при устройстве оснований и покрытий, следует использовать на контакте слоев нетканые синтетические полотна, отвечающие требованиям к конкретному способу производства, областям применения и составу сырья нетканых полотен и изделий из них. Нагрузка, указанная в техническом паспорте материала, должна соответствовать ГОСТ Р 53226-2008 табл.2 п. 5.3.3.
· Согласно п.3.3.9 ВСН 51-1-97 Заглубление газопровода до верха трубы, а также ширину траншеи понизу надлежит принимать с учетом требований п.п. 5.1-5.3 СНиП 2.05.06-85.
· Производство работ по устройству песчаного подстилающего слоя должно производиться в соответствии с требованиями ТР 192-08 п. №3 «Устройство песчаного подстилающего слоя».
· Согласно п 3.111 СП 104-34-96 До начала работ по засыпке трубопровода необходимо:
· проверить проектное положение трубопровода;
· провести работы по предохранению изоляционного покрытия от механических повреждений (планировка дна траншеи, устройство постели, присыпка трубопровода рыхлым грунтом);
· выдать наряд-задание на производство работ машинисту бульдозера либо траншее-засыпателя (или экипажу одноковшового экскаватора, если работы по засыпке выполняются экскаватором).
· Засыпку и обвалование провести из хорошо дренирующих грунтов. Откосы валика назначить в пределах от 1:1,258 до 1:1,15 согласно п. 4.4 и п.п.  4.4.7 ВСН 51-1-97.
· Работы по сооружению валика должны вестись с максимальной осторожностью, чтобы исключить все механические воздействия на трубу.

6. Общие требования к выполняемым работам: 
· Выполнять работы качественно, своевременно с соблюдением правил и требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также в соответствии с требованиями, ГОСТов, СНиП, техническими регламентами и другими нормативными документами, установленными законодательством РФ и органами государственного надзора.
· Подрядчик должен обладать штатом обученного и аттестованного персонала со знанием требований промышленной безопасности согласно ФЗ 116 от 20.06.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
· Подрядчик должен иметь в собственности либо долгосрочной аренде спецтехнику, оборудование и прочие материально-технические ресурсы, находящиеся в идеальном рабочем состоянии, позволяющем эффективно и с надлежащим качеством выполнить работы.
· На стадии подачи заявки Участник должен будет представить конкретный список механизмов и оборудования, которые он предлагает для использования при выполнении договора. Перечень минимально - необходимых машин и прочего материально-технического  оборудования указан в Приложении №2. 
· Согласно ВСН 51-1-80 перед началом строительных работ предприятия, организации или отдельные граждане, производящие эти работы, обязаны получить письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода. Перед началом работ приказом по организации, производящей строительные работы, из числа инженерно-технических работников должно быть назначено лицо, ответственное за производство работ (руководитель работ).
· Согласно ВСН 51-1-80 п. 12, весь персонал, занятый на производстве строительно-монтажных и других работ в охранных зонах, должен быть обучен методам и проинструктирован по последовательности безопасного ведения работ, ознакомлен с местонахождением трубопроводов и их сооружений, их обозначением на местности. Обучение и инструктаж оформляются в установленном порядке организацией, производящей работы.
· Согласно ст. 213 ТК для выполнения поручаемой работы допускаются работники при условии прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра, в порядке и на условиях, определенных трудовым законодательством. (Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011г., «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ при выполнении которых, проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)».
· Подрядчик должен быть платежеспособным, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации, не быть признанным банкротом.
· Подрядчик должен иметь действующее свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объекта, выдаваемое саморегулирующей организацией с обязательным наличием в свидетельстве видов работ и представить Заказчику разрешительные документы на право выполнения данных работ. 
· Заказчик имеет право в любое время проверять качество оказания Подрядчиком выполнения работ по договору, технологию оказания услуг, соблюдение условий договора, а также требований охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности. 
· Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества Заказчика при выполнении работ на территории. В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика, подрядчик обязан произвести восстановительные работы до окончания срока действия договора.

7. Дополнительные требования при проведении работ:
· Работы выполняются иждивением Подрядчика – его силами, средствами, а также с использованием его материалов.
· Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ.
· Поставляемые используемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта.
· Указания и требования представителя технического надзора Заказчика по вопросам качества применяемых материалов, изделий и конструкций, а также качества ремонтно-восстановительных работ, являются для подрядной организации обязательными.

8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
· Все материальные ресурсы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных и противопожарных норм.
· Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды. Работы следует выполнять с соблюдением пожарных норм безопасности, а также с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда и иных нормативных правовых актов.
· Для предотвращения аварийных ситуаций, при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.
· Ответственность за пожарную безопасность на объектах, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения, несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, им назначенное. Организация должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства Подрядчик должен проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.
· На месте производства работ должны быть аптечки с медикаментами, средства оперативной связи, набор фиксирующих шин и другие средства для оказания первой помощи пострадавшим. 
· Строительная площадка должна быть обеспечена средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем. 

9.  Требования к результатам работ 
· Качество выполненных работ должно соответствовать действующим санитарным нормам и правилам, техническим условиям, а также требованиям действующих СНиП, другим нормативным документам, установленным законодательством РФ и органами государственного надзора.
· Выявленные недостатки Подрядчик устраняет своими силами и средствами.
· Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
· В состав результата Работ должны быть включены все лицензии и разрешения, необходимые для использования Заказчиком результата Работ.

10. Требования по объему гарантий качества работ:
· Подрядчик обязан безвозмездно устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. 
· Гарантийный срок составляет не менее 1(одного) года со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.
· Гарантийные обязательства на выполненные работы по устранению дефектов, продлеваются с момента выполнения этих работ.
- Если допущенные дефекты привели к ущербу деловой репутации Заказчика, то по требованию Заказчика Подрядчик должен будет за свой счет предпринять дополнительные меры по восстановлению деловой репутации Заказчика.

11. Требования к выполнению земляных работ по проектному заглублению и обваловке участка газопровода-отвода установлены следующими нормативными правилами: 
ГОСТ Р 54983-2012 Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации.
ТР 94.01-99 «Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений».
ТР 192-08 «Технические рекомендации по устройству оснований внутриквартальных дорог, в том числе при неблагоприятных гидрогеологических условиях, наличии подземных инженерных сетей, траншей, котлованов». 
ГОСТ Р 53226-2008 «Полотна нетканые. Методы определения прочности»
ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»
СНиП 12-01-2004 Организация строительства;
СНиП3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».  
ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.
ВСН 51-1-97 Правила производства работ при капитальном ремонте магистральных газопроводов
ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация»
СП 104-34-96 «Производство земляных работ».
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
ВСН 51-1-80 Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных газопроводов  
СТО Газпром 2-2.1-249-2008 «Магистральные газопроводы»;
РД 51-2.4-007-97 Борьба с водной эрозией грунтов на линейной части трубопроводов.
Примечание: Перечень НТД может быть изменен в связи с вводом в действие новых НТД и исключением действующих.


Приложение №1

Ведомость объемов работ

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка грунта вручную
	100 м3 грунта
	4,263

	2
	Погрузочные работы при перевозках
	1 т груза
	511,56

	3
	Перевозка грузов: I класс груза
	1 т груза
	511,56

	4
	Разгрузочные работы при перевозках
	1 т груза
	511,56

	5
	Работа на отвале
	1000 м3 грунта
	0,426

	6
	Планировка вручную: дна и откосов
	1000 м2 спланированной поверхности
	1,74

	7
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания
	0,426

	8
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала
	1000 м2 поверхности
	1,74

	9
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям
	100 м3 грунта
	4,263

	10
	Устройство насыпей
	1000 м3 грунта
	0,696

	11
	Планировка вручную насыпей
	1000 м2 спланированной поверхности
	1,74

	12
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,696

	13
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	100 м3 уплотненного грунта
	0,07

	14
	Подготовка почвы с внесением растительной земли: вручную
	100 м2
	17,4

	15
	Посев газонов обыкновенных вручную
	100 м2
	17,4







Приложение №2

Перечень минимально - необходимых машин и прочего материально-технического оборудования

	№ п/п
	Наименование минимально - необходимых
машины, механизмов, оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: производительность до 5 м3/мин
	шт
	2

	2
	Бульдозеры при работе на других видах строительства не более 79 кВт (108 л.с.)
	шт
	1

	3
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	шт
	4

	4
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 - 7 т
	шт
	2





