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Техническое задание
на разработку плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на магистральных газопроводах и ГРС ОАО «Лебединский ГОК».

1. Объем работ
1.1.Разработка плана мероприятий:
- по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО на магистральном газопроводе Острогожск-Лебединский ГОК Ду-1000 (подземный, 89 - 137км, Ру-55кгс/см2);
- по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО на магистральном «Газопроводе-отводе к ГРС Лебединский ГОК Ду-500 (подземный, 0 - 5.9км, Ру-55кгс/см2)» и «ГРС Лебединский ГОК (Ру-55кгс/см2)».
1.2.Разработка плана ликвидации аварий*:
- на магистральном газопроводе Острогожск - Лебединский ГОК Ду-1000 (подземный, 89-137км, Ру-55кгс/см2) с мероприятиями, исключающими повреждения коммуникаций сторонних организаций, проходящих в одном техническом коридоре или пересекающимися с газопроводом;
- на «Газопроводе-отводе к ГРС Лебединский ГОК Ду-500 (подземный, 0-5,9км, Ру-55кгс/см2)» и «ГРС Лебединский ГОК (Ру-55кгс/см2)» с мероприятиями, исключающими повреждения коммуникаций сторонних организаций, проходящих в одном техническом коридоре или пересекающимися с газопроводом.

2. Виды работ
2.1.Анализ проектной и эксплуатационной документации;
2.2.Разработка плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО на магистральном газопроводе Острогожск-Лебединский ГОК Ду-1000:
2.2.1.Согласование* плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО на магистральном газопроводе Острогожск-Лебединский ГОК Ду-1000:
- филиал ОАО «РЖД» ЮВЖД;
- Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» ЧПМЭС;
- Филиал ОАО «Газпром трансгаз Москва» Острогожское ЛУПМГ;
- Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской обл.;
- ОАО «ОЭМК»;
- Филиал ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол;
- Филиал ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Губкин;
- Белгородский филиал ОАО «Ростелеком»;
- Белгородский филиал ОАО «Реком»;
- Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»;
- ЛВГСВ ФГУП ВГСО Юга и Центра;
- ФКУ «3 ОФПС ГПС»;
- Подразделения ОАО «Лебединского ГОК».
2.3.Разработка плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО на магистральном «Газопроводе-отводе к ГРС Лебединский ГОК Ду-500 и «ГРС Лебединский ГОК»:
2.3.1.Согласование* плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО на магистральном «Газопроводе-отводе к ГРС Лебединский ГОК Ду-500 и «ГРС Лебединский ГОК»:
- Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» ЧПМЭС;
- ЛВГСВ ФГУП ВГСО Юга и Центра;
- ФКУ «3 ОФПС ГПС»;
- ООО «Газстройсити»;
- Подразделения ОАО «Лебединского ГОК».
2.4.Разработка плана ликвидации и локализации аварий* на магистральном газопроводе Острогожск-Лебединский ГОК Ду-1000:
2.4.1.Согласование плана ликвидации и локализации аварий* на магистральном газопроводе Острогожск-Лебединский ГОК Ду-1000:
- филиал ОАО «РЖД» ЮВЖД;
- Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» ЧПМЭС;
- Филиал ОАО «Газпром трансгаз Москва» Острогожское ЛУПМГ;
- Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской обл.;
- ОАО «ОЭМК»;
- Филиал ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старый Оскол;
- Филиал ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Губкин;
- Белгородский филиал ОАО «Ростелеком»;
- Белгородский филиал ОАО «Реком»;
- Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»;
- ЛВГСВ ФГУП ВГСО Юга и Центра;
- ФКУ «3 ОФПС ГПС»;
- Подразделения ОАО «Лебединского ГОК».
2.5.Разработка планов ликвидации и локализации аварий* на магистральном «Газопроводе-отводе к ГРС Лебединский ГОК Ду-500 и «ГРС Лебединский ГОК»:
2.5.1.Согласование планов ликвидации и локализации аварий* на магистральном «Газопроводе-отводе к ГРС Лебединский ГОК Ду-500 и «ГРС Лебединский ГОК»:
- Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» ЧПМЭС;
- ЛВГСВ ФГУП ВГСО Юга и Центра;
- ФКУ «3 ОФПС ГПС»;
- ООО «Газстройсити»;
- Подразделения ОАО «Лебединского ГОК».
*Требования п.п. 1.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.4, 2.4.1, 2.5, 2.5.1 в соответствии со стандартом организации - ОАО «Лебединский ГОК».

3. Срок и период выполнения работ – 30 календарных дней с момента заключения договора.

4. Особые условия при производстве работ
Работы выполняются на территории действующего предприятия, нахождение в зоне производства работ действующего оборудования.

5. Подрядчик должен быть обеспечен машинами, механизмами, инструментом и приспособлениями для выполнения работ в полном объеме.

6. Документация, оформляемая перед началом работ:
- План-график проведения работ.
- Акт-допуск (с указанием сроков начала и окончания выполнения работ).
- Акт о разграничении ответственности сторон по охране труда и промышленной безопасности.
- Совместные мероприятия по обеспечению безопасных условий труда.
- Акт о соответствии выполненных внеплощадочных работ и готовности объекта к началу работ.
- Перечень опасных и вредных производственных факторов.

7. Требования к охране труда и промышленной безопасности
Предоставление в составе конкурсной документации следующего пакета документов (заверенных копий):
а).Свидетельство (действующее).
б).Заключение органа Ростехнадзора о готовности подрядной организации к выполнению работ на опасном производственном объекте**.
в).Приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение охраны труда на объекте.
г).Приказ о назначении лиц, имеющих право получать и выдавать наряд-допуск, наряд-задание**.
д).Список персонала, необходимого для производства работ.
е).Технологические карты на проведение работ.
ж).Копии квалификационных удостоверений, протоколы проверки знаний (аттестации), в том числе по охране труда, промышленной безопасности А1, и соответствующих областей Б2, Б7; Б8; Г1.1.
**Требования в соответствии со стандартом организации – ОАО «Лебединский ГОК».
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