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1. Период оказания услуг: не менее 15 (пятнадцати), но не более 20 (двадцати) календарных дней.

2. Начальная (максимальная) цена 
	- Для участников, не освобожденных от уплаты НДС – 13296511,21 рублей (Тринадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч пятьсот одиннадцать рублей 21 копейка), с учетом НДС 20 % - 2216085,20 рублей (Два миллиона двести шестнадцать тысяч восемьдесят пять рублей 20 копеек).
	- Для участников, освобожденных от уплаты НДС (без НДС) - 11080426,01 рублей (Одиннадцать миллионов восемьдесят тысяч четыреста двадцать шесть рублей 01 копейка).
Начальная (максимальная) цена включает в себя все затраты Подрядчика при выполнении Работ на Объекте, в том числе: затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, изделий и конструкций, затраты по транспортировке, разгрузке, временному хранению, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Место оказания услуг (выполнения работ), общие сведения: 
Российская Федерация, Белгородская область, город Губкин.

4. Вид работ и услуг:
    - Выполнить обустройство противопожарной преграды площадок КУ № 371, 372, 373, 374, 375, 380, 381 и КПП ОУ магистрального газопровода-отвода Острогожск-Лебединский ГОК.
·  Перед началом работ оформить разрешение и необходимые допуски на производство работ у эксплуатирующей организации на объект повышенной опасности. Провести необходимые согласования с местными органами исполнительной власти. 
-    Организовать складское хозяйство, установить временные здания и сооружения.
· Подготовить и установить в зоне работы бригады инвентарь, приспособления и средства для безопасного производства работ, обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты.
· Поставка материалов производится Подрядчиком с осуществлением контроля их качества и наличия соответствующих сопроводительных документов. Выбор места складирования определяется на месте, с уведомлением эксплуатирующей организации.
· Мусор и все отходы использованных материалов, образованные в результате выполнения работ, необходимо вывезти в специально отведенные места для утилизации отходов, согласованные с соответствующими органами по охране природы.
· Ведомость вида и объема работ определена настоящим Техническим заданием в Приложении №1 и является неотъемлемой его частью. 

5.      Технические требования к выполняемым работам и материалам:  
     -   При обустройстве противопожарной преграды площадок КУ № 371, 372, 373, 374, 375, 380, 381 и КПП ОУ магистрального газопровода-отвода по внешнему периметру площадки выполнить:
[bookmark: _Hlk74748041][bookmark: _Hlk74748009]          • расчистку внешнего периметра вокруг площадок от горючих материалов, травянистой и кустарниковой растительности;
          • обустройство противопожарной преграды по внешнему периметру площадок из щебеночного материала с предварительной ее разборкой;
          • планировку внешнего периметра вокруг противопожарной полосы с последующим уничтожением сорняков ядохимикатами.
    -    Определить плановое и высотное положение оси трубопровода с закреплением на местности для безопасного ведения работ.
    -	 Расчистку прилегающей территории от травянистой и древесно-кустарниковой растительности осуществлять с применением технологий и технических средств, обеспечивающих соответствующее ограничение отрицательных последствий. После рубки порубочные остатки должны быть уложены в кучи или валы шириной не более 3 м.
    -	Обустройство минерализованной полосы по внешнему периметру площадок для остановки распространения низовых пожаров выполнить в соответствии с правилами пожарной безопасности Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
   -	Категория качества вновь созданного противопожарного разрыва (преграды) должна соответствовать высшей категории (Вк) согласно п.4 ОСТ 56-103-98. Основные показатели, критерии и нормы для оценки приведены в табл. 1 и 2 ОСТ 56-103-98.
   -	В процессе производства земляных работ, следует ориентироваться на технический регламент операционного контроля качества ТР 94.01-99 при разработке траншеи, обратной засыпки и планировки насыпи, руководствуясь контролируемыми параметрами, приведенными в таблицах №1. 
   -	Уплотнение грунтов траншеи под противопожарную полосу необходимо производить при оптимальной влажности до требуемой плотности, которая соответствует коэффициенту уплотнения не менее 0,98.   
    -	   Автомобили, используемые для проведения работ, должны быть укомплектованы огнетушителями и искрогасителями.
    - Щебень при производстве работ должен поставляться в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 8267-93, основные параметры и размеры которого определяются в соответствии с п. № 4 и табл. 10 ГОСТ 8267-93 с изменениями № 4. 

6.  Общие требования к выполняемым работам: 
· Выполнять работы качественно, своевременно с соблюдением правил и требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также в соответствии с требованиями, ГОСТов, СНиП, техническими регламентами и другими нормативными документами, установленными законодательством РФ и органами государственного надзора.
· Подрядчик должен обладать штатом обученного и аттестованного персонала со знанием требований промышленной безопасности согласно ФЗ 116 от 20.06.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
· Подрядчик должен иметь в собственности либо долгосрочной аренде спецтехнику, оборудование и прочие материально-технические ресурсы, находящиеся в идеальном рабочем состоянии, позволяющем эффективно и с надлежащим качеством выполнить работы.
· На стадии подачи заявки Участник должен предоставить конкретный список механизмов и оборудования, которые он предлагает для использования при выполнении договора. Перечень минимально - необходимых машин и прочего материально-технического оборудования указан в Приложении № 2.
· Согласно ВСН 51-1-80 перед началом работ предприятия, организации или отдельные граждане, производящие эти работы, обязаны получить письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода. Перед началом работ приказом по организации, производящей работы, из числа инженерно-технических работников должно быть назначено лицо, ответственное за производство работ (руководитель работ).
· Согласно ВСН 51-1-80 п. 12, весь персонал, занятый на производстве строительно-монтажных и других работ в охранных зонах, должен быть обучен методам и проинструктирован по последовательности безопасного ведения работ, ознакомлен с местонахождением трубопроводов и их сооружений, их обозначением на местности. Обучение и инструктаж оформляются в установленном порядке организацией, производящей работы.
· Согласно ст. 213 ТК для выполнения поручаемой работы допускаются работники при условии прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра, в порядке и на условиях, определенных трудовым законодательством. (Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011г., «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ при выполнении которых, проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)».
· Участник (Подрядчик) должен состоять в едином реестре членов СРО в соответствии с требованиями Информационной карты Запроса оферт.
· Заказчик имеет право в любое время проверять качество выполнения Подрядчиком работ по договору, технологию оказания услуг, соблюдение условий договора, а также требований охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности. 
· Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества Заказчика при выполнении работ на территории. В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика, подрядчик обязан произвести восстановительные работы до окончания срока действия договора.

7.       Дополнительные требования при проведении работ:
· Работы выполняются иждивением Подрядчика – его силами, средствами, а также с использованием его материалов.
· Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ.
· Поставляемые используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в использовании, не из ремонта.
· Указания и требования представителя технического надзора Заказчика по вопросам качества применяемых материалов, изделий и конструкций, а также качества ремонтно-восстановительных работ, являются для подрядной организации обязательными.


8.    Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
· Все материальные ресурсы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных и противопожарных норм.
· Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды. Работы следует выполнять с соблюдением пожарных норм безопасности, а также с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда и иных нормативных правовых актов.
· Для предотвращения аварийных ситуаций, при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.
· Ответственность за пожарную безопасность на объектах, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения, несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, им назначенное. Организация должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства Подрядчик должен проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.
· На месте производства работ должны быть аптечки с медикаментами, средства оперативной связи, набор фиксирующих шин и другие средства для оказания первой помощи пострадавшим. 
· Площадка должна быть обеспечена средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем. 

1.      Требования к результатам работ: 
· Качество выполненных работ должно соответствовать действующим санитарным нормам и правилам, техническим условиям, а также требованиям действующих СНиП, другим нормативным документам, установленным законодательством РФ и органами государственного надзора.
· Выявленные недостатки Подрядчик устраняет своими силами и средствами.
· Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
· В состав результата Работ должны быть включены все лицензии и разрешения, необходимые для использования Заказчиком результата Работ.

10.     Требования по объему гарантий качества работ:
· Подрядчик обязан безвозмездно устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. 
· Гарантийный срок составляет не менее 1 (одного) года со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.
· Гарантийные обязательства на выполненные работы по устранению дефектов, продлеваются с момента выполнения этих работ.
· Если допущенные дефекты привели к ущербу деловой репутации Заказчика, то по требованию Заказчика Подрядчик должен будет за свой счет предпринять дополнительные меры по восстановлению деловой репутации Заказчика.

11. Требования к выполнению работ установлены следующими нормативными документами: 
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»
СНиП 12-01-2004 Организация строительства
СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»
ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
ВСН 51-1-97 Правила производства работ при капитальном ремонте магистральных газопроводов
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
ВСН 51-1-80 Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных газопроводов  
СТО Газпром 2-2.1-249-2008 «Магистральные газопроводы»
Правила Технической эксплуатации магистральных газопроводов. Утверждено Министерством газовой промышленности 31 декабря 1980 г. Дата актуализации 01.02.2020 г.
РД 51-2.4-007-97 Борьба с водной эрозией грунтов на линейной части трубопроводов.
СТО Газпром 2-2.3-231-2008 «Правила производства работ при капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов ОАО «Газпром»
ТР 94.01-99 Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений
 01 Производство земляных работ
СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4).
СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации МГ»
ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации».

Примечание: Перечень НТД может быть изменен в связи с вводом в действие новых НТД и исключением действующих.


Приложение № 1

Ведомость объемов работ

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Обустройство противопожарной преграды площадок КУ

	Площадка КУ № 371

	1
	Расчистка площадей внешнего периметра площадки
	100 м2
	8,57

	2
	Разборка покрытий и оснований противопожарной преграды
	100 м3
	0,279

	3
	Водоотлив
	100 м3
	0,33

	4
	Разработка грунта вручную при устройстве траншеи
	100 м3
	0,341

	5
	Планировка вручную дна и откосов выемок, группа грунтов 3
	1000 м2
	0,1548

	6
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	100 м3
	0,542

	7
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне дороги сплошной
	1000 м2
	0,1548

	8
	Устройство противопожарной преграды из щебня
	100 м3
	0,619

	9
	Перекидка грунта вручную от бровки траншеи
	100 м3
	0,341

	10
	Планировка вручную прилегающей к противопожарной преграде внешнего периметра
	1000 м2
	0,7022

	11
	Уничтожение сорняков ядохимикатами
	1000 м2
	0,7022

	12
	Первичная обработка площадей, прикатывание почвы
	га
	0,07022

	Площадка КУ № 372

	13
	Расчистка площадей внешнего периметра площадки
	100 м2
	9,39

	14
	Разборка покрытий и оснований противопожарной преграды
	100 м3
	0,321

	15
	Водоотлив
	100 м3
	0,38

	16
	Разработка грунта вручную при устройстве траншеи
	100 м3
	0,392

	17
	Планировка вручную дна и откосов выемок, группа грунтов 3
	1000 м2
	0,1782

	18
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	100 м3
	0,624

	19
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне дороги сплошной
	1000 м2
	0,1782

	20
	Устройство противопожарной преграды из щебня
	100 м3
	0,713

	21
	Перекидка грунта вручную от бровки траншеи
	100 м3
	0,392

	22
	Планировка вручную прилегающей к противопожарной преграде внешнего периметра
	1000 м2
	0,7608

	23
	Уничтожение сорняков ядохимикатами
	1000 м2
	0,7608

	24
	Первичная обработка площадей прикатывание почвы
	га
	0,07608

	Площадка КУ № 373

	25
	Расчистка площадей внешнего периметра площадки
	100 м2
	7,5

	26
	Разборка покрытий и оснований противопожарной преграды
	100 м3
	0,224

	27
	Водоотлив
	100 м3
	0,26

	28
	Разработка грунта вручную при устройстве траншеи
	100 м3
	0,273

	29
	Планировка вручную дна и откосов выемок, группа грунтов 3
	1000 м2
	0,1242

	30
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	100 м3
	0,435

	31
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне дороги сплошной
	1000 м2
	0,1242

	32
	Устройство противопожарной преграды: из щебня
	100 м3
	0,497

	33
	Перекидка грунта вручную от бровки траншеи
	100 м3
	0,273

	34
	Планировка вручную прилегающей к противопожарной преграде внешнего периметра
	1000 м2
	0,6258

	35
	Уничтожение сорняков ядохимикатами
	1000 м2
	0,6258

	36
	Первичная обработка площадей, прикатывание почвы
	га
	0,06258

	Площадка КУ № 374

	37
	Расчистка площадей внешнего периметра площадки
	100 м2
	7,77

	38
	Разборка покрытий и оснований противопожарной преграды
	100 м3
	0,238

	39
	Водоотлив
	100 м3
	0,31

	40
	Разработка грунта вручную при устройстве траншеи
	100 м3
	0,29

	41
	Планировка вручную дна и откосов выемок, группа грунтов 3
	1000 м2
	0,132

	42
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	100 м3
	0,462

	43
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне дороги сплошной
	1000 м2
	0,132

	44
	Устройство противопожарной преграды: из щебня
	100 м3
	0,528

	45
	Перекидка грунта вручную от бровки траншеи
	100 м3
	0,29

	46
	Планировка вручную прилегающей к противопожарной преграде внешнего периметра
	1000 м2
	0,645

	47
	Уничтожение сорняков ядохимикатами
	1000 м2
	0,645

	48
	Первичная обработка площадей, прикатывание почвы
	га
	0,0645

	Площадка КУ № 375

	49
	Расчистка площадей внешнего периметра площадки
	100 м2
	8,73

	50
	Разборка покрытий и оснований противопожарной преграды
	100 м3
	0,287

	51
	Водоотлив
	100 м3
	0,44

	52
	Разработка грунта вручную при устройстве траншеи
	100 м3
	0,351

	53
	Планировка вручную дна и откосов выемок, группа грунтов 3
	1000 м2
	0,1596

	54
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	100 м3
	0,559

	55
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне дороги сплошной
	1000 м2
	0,1596

	56
	Устройство противопожарной преграды: из щебня
	100 м3
	0,638

	57
	Перекидка грунта вручную от бровки траншеи
	100 м3
	0,351

	58
	Планировка вручную прилегающей к противопожарной преграде внешнего периметра
	1000 м2
	0,7134

	59
	Уничтожение сорняков ядохимикатами
	1000 м2
	0,7134

	60
	Первичная обработка площадей прикатывание почвы
	га
	0,07134

	Площадка КУ № 380

	61
	Расчистка площадей внешнего периметра площадки
	100 м2
	8,1

	62
	Разборка покрытий и оснований противопожарной преграды
	100 м3
	0,255

	63
	Водоотлив
	100 м3
	0,36

	64
	Разработка грунта вручную при устройстве траншеи
	100 м3
	0,312

	65
	Планировка вручную дна и откосов выемок, группа грунтов 3
	1000 м2
	0,1416

	66
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	100 м3
	0,496

	67
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне дороги сплошной
	1000 м2
	0,1416

	68
	Устройство противопожарной преграды из щебня
	100 м3
	0,566

	69
	Перекидка грунта вручную от бровки траншеи
	100 м3
	0,312

	70
	Планировка вручную прилегающей к противопожарной преграде внешнего периметра
	1000 м2
	0,6684

	71
	Уничтожение сорняков ядохимикатами
	1000 м2
	0,6684

	72
	Первичная обработка площадей. прикатывание почвы
	га
	0,06684

	Площадка КУ № 381

	73
	Расчистка площадей внешнего периметра площадки
	100 м2
	7,69

	74
	Разборка покрытий и оснований противопожарной преграды
	100 м3
	0,233

	75
	Водоотлив
	100 м3
	0,19

	76
	Разработка грунта вручную при устройстве траншеи
	100 м3
	0,285

	77
	Планировка вручную дна и откосов выемок, группа грунтов 3
	1000 м2
	0,13

	78
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	100 м3
	0,454

	79
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне дороги сплошной
	1000 м2
	0,1296

	80
	Устройство противопожарной преграды из щебня
	100 м3
	0,518

	81
	Перекидка грунта вручную от бровки траншеи
	100 м3
	0,285

	82
	Планировка вручную прилегающей к противопожарной преграде внешнего периметра
	1000 м2
	0,6394

	83
	Уничтожение сорняков ядохимикатами
	1000 м2
	0,6394

	84
	Первичная обработка площадей, прикатывание почвы
	га
	0,06394

	Площадка КПП ОУ

	85
	Расчистка площадей внешнего периметра площадки
	100 м2
	31,31

	86
	Разборка покрытий и оснований противопожарной преграды
	100 м3
	1,415

	87
	Водоотлив
	100 м3
	0,58

	88
	Разработка грунта вручную при устройстве траншеи
	100 м3
	1,729

	89
	Планировка вручную дна и откосов выемок, группа грунтов 3
	1000 м2
	0,786

	90
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	100 м3
	2,751

	91
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне дороги сплошной
	1000 м2
	0,786

	92
	Устройство противопожарной преграды: из щебня
	100 м3
	3,144

	93
	Перекидка грунта вручную от бровки траншеи
	100 м3
	1,729

	94
	Планировка вручную прилегающей к противопожарной преграде внешнего периметра
	1000 м2
	2,345

	95
	Уничтожение сорняков ядохимикатами
	1000 м2
	2,345

	96
	Первичная обработка площадей, прикатывание почвы
	га
	0,2345

	Раздел 2. Прочие работы

	Погрузка и перевозка мусора

	97
	Очистка участка от мусора
	100 т
	6,101

	98
	Затаривание мусора в мешки
	т
	41,3

	99
	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	41,3

	100
	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	568,8

	101
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера
	1 т груза
	610,1

	102
	Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ
	1 т груза
	610,1

	103
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,4751

	104
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3
	0,4751

	Погрузка и перевозка непригодного грунта

	105
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3
	0,538

	106
	Погрузка грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,3434

	107
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера
	1 т груза
	715,2

	108
	Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ
	1 т груза
	715,2

	109
	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,3972

	110
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3
	0,3972










Приложение № 2

Перечень минимально - необходимых машин и прочего 
материально-технического оборудования


	№ пп
	Наименование минимально - необходимых
машин, механизмов, оборудования
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	шт
	1

	2
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	шт
	1

	3
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	шт
	1

	4
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	шт
	1

	5
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	шт
	1

	6
	Экскаватор, емкость ковша до 0,5 м3
	шт
	1

	7
	Машины поливомоечные, емкость  6000 л
	шт
	1

	8
	Насосы, мощность 4 кВт
	шт
	1

	9
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
	шт
	1

	10
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т 
	шт
	1



